



- 1 ASFALT
- 2 BETÓN
- 3 MAKADAM
- 4 ŠTRKOPIESOK
- 5 ŠTRKODRVA 0-63
- 6 PIESKOVÝ OBSYP
- 7 PIESKOVÉ LOŽKO
- 8 VÝSTRAŽNÁ FÓLIA
- 9 POTRUBIE KANALIZÁCIE
- 10 ZEMINA Z VÝKOPU

SVETL. mm	MONTÁŽNA JAMA			BEŽNÝ VÝKOP
	A	B	C	A
DO 200	D+1400	1400	800	600
NAD 200	D+1600	1600	800	D+400

B druhý pôdorysný rozmer  
D vonkajšia svetlosť potrubia

Zemné práce prevádzať v zmysle STN 73 3050  
Zásyp zhrutniť STN 72 1006  
Potrubie zasypať až po odskúšaní  
O prevádzaní zemných prác viesť stavebný denník

Vypracoval: <b>Ing. Peter Škrovan</b>	Projektant: <b>Ing. Peter Škrovan</b>	<b>PPS projekt s.r.o.</b> Ing. Peter Škrovan IČO: 47393980 DIČ: 2024035530	
Kraj: <b>Trnavský</b>	k.ú.: <b>Chropov</b>		
Investor: <b>obec Chropov, Chropov č. 132, 908 64 Chropov</b>			
Stavba: <b>Rekonštrukcia nevyužívaného objektu bývalej školy na komunitné centrum</b>	Počet A4: <b>1</b>	Dátum: <b>X/2015</b>	Stupeň: <b>stav. povolenie</b>
Miesto: <b>Chropov 116, p.č. 233, k.ú. Chropov</b>	Zák. č.: <b>22/2015</b>	Mierka: <b>1:15</b>	Č. výkresu: <b>4</b>
Súbor: <b>Zdravotechnika</b>			
Obsah: <b>Vzorový priečný rez uloženia kanalizácie v zemi</b>			